

## Cliente:

**Nombre del Cliente:** Michelle Rodríguez  
**Empresa:** Grupo Mycor  
**Email:** rtmps@hotmail.com  
**Celular:** 55 2900 5393

## Detalles de Cotización:

**Número de Cotización:** Q-TBCS-2025-001  
**Fecha:** 06 de Agosto de 2025  
**Validez:** 30 días

| MÓDULO/ACTIVIDAD                          | DESCRIPCIÓN  | HORAS | COSTO PARCIAL |
|---|--|-------|---------------|
| <b>1. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA</b>   |  |       |               |
| Análisis de Requerimientos                | Levantamiento detallado de necesidades, procesos actuales, definición de alcance       | 2     | \$40          |
| Diseño de Interfaces (UI/UX)              | Mockups, wireframes y prototipo de interfaces de usuario                               | 8     | \$160         |
| Diseño de Arquitectura                    | Diseño de base de datos, arquitectura del sistema y definición de tecnologías          | 8     | \$160         |
| <b>2. MÓDULO GESTIÓN DE CLIENTES</b>      |  |       |               |
| Base de Datos de Clientes                 | Crear, Leer, Actualizar y Eliminar, búsquedas avanzadas, categorización y segmentación | 15    | \$300         |
| Historial y Comunicaciones                | Registro de interacciones, notas, documentos y comunicaciones                          | 12    | \$240         |
| Reportes de Clientes                      | Dashboards, análisis de satisfacción y reportes de actividad                           | 10    | \$200         |
| <b>3. MÓDULO GESTIÓN DE OPORTUNIDADES</b> |  |       |               |
| Pipeline de Ventas                        | Entorno de ventas, etapas personalizables, seguimiento de oportunidades                | 15    | \$300         |
| Cotizaciones y Propuestas                 | Generación de correos para solicitar facturación, plantillas y seguimiento             | 10    | \$200         |
| Seguimiento y Alertas                     | Notificaciones automáticas y recordatorios.  | 8     | \$160         |
| <b>4. MÓDULO GESTIÓN DE PROYECTOS</b>     |  |       |               |

| MÓDULO/ACTIVIDAD           | DESCRIPCIÓN   | HORAS | COSTO PARCIAL |
|----------------------------|---|-------|---------------|
| Planificación de Proyectos | Creación de proyectos, cronogramas, hitos y asignación de recursos  | 15    | \$300         |
| Control de Avance          | Seguimiento de progreso, control de tareas y gestión de cambios     | 10    | \$200         |
| Gestión de Recursos        | Asignación de personal, maquinaria, materiales y subcontratistas    | 10    | \$200         |
| Documentación y Archivos   | Gestión documental, planos, especificaciones y control de versiones | 8     | \$160         |

### 5. MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA

|                   |  |   |       |
|-------------------|--|---|-------|
| Facturación       | Generación de correos para solicitar facturación, control de pagos y seguimiento de cuentas por cobrar | 7 | \$140 |
| Control de Gastos | Registro de gastos por proyecto, categorización y aprobaciones   | 9 | \$180 |

### 6. PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD

|                          |  |   |      |
|--------------------------|--|---|------|
| Pruebas Unitarias        | Testing de componentes individuales y funciones críticas   | 4 | \$80 |
| Pruebas de Integración   | Testing de flujos completos entre módulos                  | 4 | \$80 |
| Pruebas de Usuario (UAT) | Testing con usuarios finales y corrección de observaciones | 4 | \$80 |

### 7. IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

|                          |   |   |       |
|--------------------------|---|---|-------|
| Configuración Producción | Setup de servidor de producción, seguridad y optimización | 8 | \$160 |
| Migración de Datos       | Importación de datos existentes y validación              | 5 | \$100 |
| Capacitación de Usuarios | Training del equipo, manuales y documentación             | 2 | \$40  |
| Go-Live y Estabilización | Puesta en marcha, monitoreo inicial y ajustes menores     | 2 | \$40  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TOTAL DESARROLLO: 176 Horas | \$3,520 USD |
|-----------------------------|-------------|

## Notas Importantes y Condiciones

- **Tarifa por hora:** \$20 USD (tarifa promocional para el primer proyecto)
- **Tiempo estimado de desarrollo:** 4 a 5 semanas hábiles
- **Soporte incluido:** 30 días posteriores a la implementación para ajustes y correcciones menores
- **Hosting:** No incluido. Se cotiza por separado de acuerdo con los requerimientos del proyecto
- **Garantía:** 90 días sobre las funcionalidades desarrolladas

- **Forma de pago:** 40% al inicio del proyecto y 60% al momento del go-live
  - Los precios se encuentran expresados en dólares americanos y no incluyen IVA. En caso de requerir factura, se deberá adicionar el impuesto correspondiente.
- 

Atentamente,

**Ing. Jonathan Pérez Ramos**

Cel: 55 6465 3089

Email: [jonathan.perez@tbcs.com.mx](mailto:jonathan.perez@tbcs.com.mx)

TechBridge Consulting Systems.